

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Alamat : Jln. Sumatera No. 15 Dok. IV - Jayapura Telp.(0967) 533219 Fax (0967) 532219  
Website : [www.papua.net](http://www.papua.net) email : [pu@papua.net](mailto:pu@papua.net)

Jayapura, 30 September 2024

Nomor : 610/25927  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (Dua) Lembar  
Hal : Pemberitahuan Kegiatan Tender Bidang SDA  
Tahun Anggaran 2024

Yth.

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua**

Di –


Jayapura

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500.12 16.2/10601/SET tanggal 10 September 2024 tentang Dukungan Dokumen Data dan Informasi guna pengisian SAQ (*Self Assesment Questionere*) maka dengan ini kami beritahukan program / kegiatan dilingkungan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 yang ditenderkan (data terlampir).

Demikian untuk diketahui dan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang  
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua**

**Kepala Bidang Sumber Daya Air**



**JOHN KENNEDY THESIA, ST.,MT**

**Penata Tk. I**

**NIP. 19851121 201104 1 001**



**DAFTAR PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BIDANG SUMBER DAYA AIR**

No. Urut	Kode Program / Kegiatan	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	VOLUME/ TARGET	PAGU LELANG (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp.)	Sumber Dana	KET
A.		PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / PEMBANGUNAN KANAL BANJIR (FISIK)			72.528.400.000,00	26.811.301.208,13		
1		Pengendalian Banjir di Kabupaten Biak Numfor (Tersebar)	Kab. Biak Numfor	1 Pkt	5.567.642.000,00	-	OTSUS /DTI	TAHAPAN MASA SANGGAH
2		Pengendalian Banjir di Kabupaten Jayapura (Tersebar)	Kab. Jayapura	1 Pkt	5.608.142.000,00	4.541.296.186,86	OTSUS /DTI	SELESAI TENDER / TERKONTRAK
3		Pengendalian Banjir di Kabupaten Keerom	Kab. Keerom	1 Pkt	24.294.892.000,00	-	OTSUS /DTI	TAHAPAN MASA SANGGAH
4		Pengendalian Banjir di Kabupaten Kepulauan Yapen (Tersebar)	Kab. Kep. Yapen	1 Pkt	5.567.642.000,00	-	OTSUS /DTI	TAHAPAN MASA SANGGAH
5		Pengendalian Banjir Kali Wainan dan Dormas	Kab. Sarmi	1 Pkt	3.039.906.000,00	2.431.924.000,00	OTSUS /DTI	SELESAI TENDER / TERKONTRAK
6		Pengendalian Banjir Sungai TOR	Kab. Sarmi	1 Pkt	13.354.392.000,00	12.215.567.404,19	OTSUS /DTI	SELESAI TENDER / TERKONTRAK
7		Pengendalian Banjir di Kabupaten Supiori (Tersebar)	Kab. Supiori	1 Pkt	5.567.642.000,00	-	OTSUS /DTI	TAHAPAN MASA SANGGAH
8		Pengendalian Banjir Pengendalian Banjir Sungai Anafre	Kota Jayapura	1 Pkt	9.528.142.000,00	7.622.513.617,08	OTSUS /DTI	SELESAI TENDER / TERKONTRAK

### DATA UMUM KEGIATAN

<b>PAKET</b>	:	<b>PENGENDALIAN BANJIR SUNGAI TOR</b>	
a. Lokasi Kegiatan	:	Kabupaten Sarmi	
b. Pagu Dana	:	Rp	13.354.392.000,00
c. HPS	:	Rp	13.354.359.000,00
d. Nilai Kontrak	:	Rp	12.215.567.404,19
e. Penyedia Jasa	:	<b>CV. BINA CIPTA PAPUA</b>	
f. Nomor/Tgl. Kontrak	:	No. 050/23295, Tanggal 04 September 2024	
g. Nomor/Tgl. PHO	:	-	
i. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	105 (Seratus Lima) Hari Kalender	
Akhir Pelaksanaan	:	17 Desember 2024	
j. Waktu Terpakai	:	26 (Dua Puluh Enam) Hari Kalender	≈ 25%
k. Sisa Waktu	:	79 (Tujuh Puluh Sembilan) Hari Kalender	≈ 75%
l. Konsultan Pengawasan	:	<b>CV. AMALIE KOTEKA KONSULTAN</b>	
No. HP	:	-	
m. Nilai Kontrak Pengawasan	:	Rp	147.687.720,00
n. Nomor Kontrak Pengawasan	:	No. 610/23437, Tanggal 05 September 2024	
o. Jenis Pekerjaan	:	1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Talud 3. Pekerjaan Sheet Pile Beton W-400 L-12 m 4. Pekerjaan Capping Beam 5. Pekerjaan Bronjong 6. Pekerjaan Akhir	
p. Progress Fisik Keseluruhan	:		
Rencana Pekerjaan (RN)	:	10,10%	
Realisasi Pekerjaan (RL)	:	5,56%	
Deviasi (Dev)	:	-4,54%	
q. Realisasi Keuangan	:	Rp	12.215.567.404,19
r. Permasalahan	:	-	
s. Tindak Lanjut	:	-	
Kelompok Kerja Pemilihan	:	POKJA 8	
Nomor SK	:	020/005/SP-BPBJ/PAPUA/2024	
1. Adi Yuwono, SE	:	NIP. 19741205 200701 1 026	
2. Leonard F. Samori	:	NIP. 19801002 200902 1 005	
3. Jonathan Todingbua, ST	:	NIP. 19761217 201403 1 001	
4. Sugito, S.Kep.Ns	:	NIP. 19780702 199803 1 002	
5. Jusnelli	:	NIP. 19740208 200701 1 019	

**DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN**  
**Pekerjaan: PENGENDALI BANJIR SUNGAI TOR**

No.	TAHAP PEMILIHAN	Persyaratan
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);	✘
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;	✓
3	Spesifikasi Teknis;	✓
4	Rancangan Kontrak;	✓
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;	✓
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;	✓
7	Daftar Kuantitas dan Harga;	✓
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;	✓
9	Gambar Rancangan Pekerjaan;	✓
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	✘
11	Dokumen Penawaran Administratif;	✓
12	Surat Penawaran Penyedia;	✓
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	✘
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;	✓
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;	✓
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;	✓
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;	✓
18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	✓
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);	✓

No.	TAHAP PEMILIHAN	Persyaratan
1	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan	✓
2	Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak	✓
3	Surat Perintah Mulai Kerja	✓
4	Surat Jaminan Pelaksanaan	✓
5	Surat Jaminan Uang Muka	✓
6	Surat Jaminan Pemeliharaan (Untuk pekerjaan yang telah selesai 100%)	✘
7	Surat Tagihan (Tagihan Uang Muka)	✓
8	Surat Perintah Membayar (Tagihan Uang Muka)	✓
9	Surat Perintah Pencairan Dana (Tagihan Uang Muka)	✓
10	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	✘
11	Laporan Penyelesaian Pekerjaan	✘
12	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	✘

**Keterangan:**

1. Paket pekerjaan pengendalian banjir sungai tor terkontrak tanggal 04 september 2024, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 105 Hari Kalender