

## SUMMARY REPORT

Informasi Tender										
Kode Tender	8285041									
Nama Tender	Pengendalian Banjir Sungai TOR									
K/L/P/D	Provinsi Papua									
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi									
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur									
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>APBD</td> <td>Rp. 13.354.392.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tahun	Sumber Dana	Nilai	2024	APBD	Rp. 13.354.392.000,00	
	Tahun	Sumber Dana	Nilai							
2024	APBD	Rp. 13.354.392.000,00								
Nilai Pagu	Rp. 13.354.392.000,00									
Nilai HPS	Rp. 13.354.359.000,00									
Jenis Kontrak	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan									
Kualifikasi Usaha	Kecil									
Lokasi Pekerjaan	Kabupaten Sarmi - Sarmi (Kab.)									
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Izin Usaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBU</td> <td>Klasifikasi Bidang Usaha SI001 Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya Kualifikasi Bidang Usaha Kecil atau SBU Konversi BS004 KBLI 42201 atau BS010 KBLI 42911</td> </tr> <tr> <td>NIB</td> <td>NIB OSS KBLI 42201 Atau KBLI 42911</td> </tr> <tr> <td>Sertiikat Standar</td> <td>Jika Sertiikat Standar sedang dalam proses verifikasi dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1, tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia dan pengikatan kontrak Jasa Konstruksi dengan menyampaikan NIB, SBU yang</td> </tr> </tbody> </table>			Izin Usaha		SBU	Klasifikasi Bidang Usaha SI001 Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya Kualifikasi Bidang Usaha Kecil atau SBU Konversi BS004 KBLI 42201 atau BS010 KBLI 42911	NIB	NIB OSS KBLI 42201 Atau KBLI 42911	Sertiikat Standar
Izin Usaha										
SBU	Klasifikasi Bidang Usaha SI001 Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya Kualifikasi Bidang Usaha Kecil atau SBU Konversi BS004 KBLI 42201 atau BS010 KBLI 42911									
NIB	NIB OSS KBLI 42201 Atau KBLI 42911									
Sertiikat Standar	Jika Sertiikat Standar sedang dalam proses verifikasi dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1, tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia dan pengikatan kontrak Jasa Konstruksi dengan menyampaikan NIB, SBU yang									

masih berlaku, serta bukti tangkapan layar laman OSS bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi persyaratan

Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- 4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

#### Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:

- (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Syarat Kualifikasi Teknis Lain

Syarat Lainnya dapat dilihat pada dokumen pemilihan

Tanggal Pembuatan

23 Juli 2024 03:06 Oleh Amos Wenda, S. Sos, M.Hum

Tanggal Persetujuan

Tanggal	Disetujui oleh
2 Agustus 2024 14:49	ADI YUWONO, SE
2 Agustus 2024 14:48	LEONARDO F. SAMORI
2 Agustus 2024 14:48	JONATHAN TODINGBUA, ST
2 Agustus 2024 14:50	SUGITO, S.Kep.Ns
2 Agustus 2024 14:52	JUSNELLI

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	2 Agustus 2024 17:00	7 Agustus 2024 17:00
Download Dokumen Pemilihan	2 Agustus 2024 17:00	9 Agustus 2024 15:00
Perubahan Oleh LEONARDO F. SAMORI	2 Agustus 2024 17:00	8 Agustus 2024 15:00
Alasan	Pokja belum menyampaikan jawaban penjelasan dan akan melakukan adendum dokumen pemilihan	
Pemberian Penjelasan	5 Agustus 2024 10:00	6 Agustus 2024 12:00
Perubahan Oleh LEONARDO F. SAMORI	5 Agustus 2024 10:00	5 Agustus 2024 12:00
Alasan	Pokja belum menyampaikan jawaban penjelasan dan akan melakukan adendum dokumen pemilihan	
Upload Dokumen Penawaran	5 Agustus 2024 15:00	9 Agustus 2024 15:00
Perubahan Oleh LEONARDO F. SAMORI	5 Agustus 2024 15:00	8 Agustus 2024 15:00
Alasan	Pokja belum menyampaikan jawaban penjelasan dan akan melakukan adendum dokumen pemilihan	
Pembukaan Dokumen Penawaran	9 Agustus 2024 15:01	9 Agustus 2024 15:55
Perubahan Oleh LEONARDO F. SAMORI	8 Agustus 2024 15:01	8 Agustus 2024 15:55
Alasan	Pokja belum menyampaikan jawaban penjelasan dan akan melakukan adendum dokumen pemilihan	
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	9 Agustus 2024 15:01	23 Agustus 2024 15:00
Perubahan Oleh LEONARDO F. SAMORI	8 Agustus 2024 15:01	15 Agustus 2024 23:59
Alasan	Pokja belum menyampaikan jawaban penjelasan dan akan melakukan adendum dokumen pemilihan	
Perubahan Oleh LEONARDO F. SAMORI	9 Agustus 2024 15:01	15 Agustus 2024 23:59
Alasan	Pokja pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh ADI YUWONO, SE	9 Agustus 2024 15:01	23 Agustus 2024 12:00
Alasan	Pokja masih membutuhkan waktu untuk melakukan klarifikasi Teknis dan pembuktian kualifikasi	

Pembuktian Kualifikasi	23 Agustus 2024 15:01	23 Agustus 2024 15:30
Perubahan Oleh LEONARDO F. SAMORI	16 Agustus 2024 09:00	16 Agustus 2024 13:00
Alasan	Pokja pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh ADI YUWONO, SE	23 Agustus 2024 12:00	23 Agustus 2024 15:00
Alasan	Pokja masih membutuhkan waktu untuk melakukan klarifikasi Teknis dan pembuktian kualifikasi	
Penetapan Pemenang	23 Agustus 2024 15:31	23 Agustus 2024 16:00
Perubahan Oleh LEONARDO F. SAMORI	16 Agustus 2024 15:00	16 Agustus 2024 16:00
Alasan	Pokja pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Perubahan Oleh ADI YUWONO, SE	23 Agustus 2024 15:00	23 Agustus 2024 16:00
Alasan	Pokja masih membutuhkan waktu untuk melakukan klarifikasi Teknis dan pembuktian kualifikasi	
Pengumuman Pemenang	23 Agustus 2024 16:05	23 Agustus 2024 17:00
Perubahan Oleh LEONARDO F. SAMORI	16 Agustus 2024 16:05	16 Agustus 2024 17:00
Alasan	Pokja pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Masa Sanggah	23 Agustus 2024 17:05	28 Agustus 2024 18:00
Perubahan Oleh LEONARDO F. SAMORI	16 Agustus 2024 17:05	22 Agustus 2024 08:00
Alasan	Pokja pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29 Agustus 2024 08:00	29 Agustus 2024 15:00
Perubahan Oleh LEONARDO F. SAMORI	22 Agustus 2024 08:00	23 Agustus 2024 15:00
Alasan	Pokja pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	
Penandatanganan Kontrak	29 Agustus 2024 08:00	29 Agustus 2024 15:00
Perubahan Oleh LEONARDO F. SAMORI	22 Agustus 2024 08:00	23 Agustus 2024 15:00
Alasan	Pokja pemilihan memerlukan tambahan waktu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi dokumen penawaran	

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
DOK. Pengendalian Banjir Sungai TOR.pdf	2 Agustus 2024 14:47	NATHAN76

Penjelasan Tender		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Apakah tender ini diberikan preferensi harga jika menyampaikan TKDN ?</p> <p>Apakah pengalaman pelakasana bisa menggugurkan pengalaman gedung, jembatan atau lainnya ?</p> <p>Untuk peralatan excavator long arm apakah sudah sesuai ? Karena di jayapura excavator long arm sangat jarang, apa bisa diganti dengan excavator biasa, contoh komatsu PC 210 - 10 MO (165 HP) ?</p>	5 Agustus 2024 10:10	CV. AJI KENCANA
<p>Kpd, Yth Bpk/Ibu Pokja.</p> <p>Berikut adalah pertanyaan kami :</p> <p>1.Pada LDP persyaratan Excavator long arm dengan kapasitas 140 HP. selain kapasitas tenaga/power alat (140HP), apakah ada ketentuan minimal panjang lengan excavator long arm?</p> <p>2.Melihat BoQ dan gambar teknis, ada pekerjaan beronjong dan struktur sheetpile. Dalam pelaksanaan pekerjaan untuk memudahkan, diperlukan pompa air untuk membuang air sungai dititik2 pekerjaan akan dilaksanakan, apakah ppk /dinas PU telah memperhitungkan penggunaan alat pompa air tersebut dalam RABnya?</p> <p>3.Mengingat tingkat resiko K3 pekerjaan ini adalah sedang, apakah boleh menawarkan tenaga ahli K3 ?</p>	5 Agustus 2024 10:21	CV. CAHAYA RITGE MANDOW
<p>Kepada Pokja Pemilihan 08 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua</p> <p>Pada dokumen spektek bagian RKK tertulis tingkat resiko pekerjaan adalah sedang. Sesuai ketentuan untuk pekerjaan dengan tingkat resiko K3 sedang harusnya tenaga ahli K3 yg dipersyaratkan.</p>	5 Agustus 2024 10:48	CV. TALENTA PAPUA INDAH
<p>Kepada Pokja Yang terhormat, kami ingin menanyakan :</p> <p>1. Pada bagian pekerjaan yang di subkontraktorkan, pekerjaan yang wajib di subkontaktorkan yang bertujuan untuk pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua (pengusaha OAP). Jika kami selaku pengusaha/Perusahaan OAP, apakah kami tetap harus mengsubkontraktorkan pekerjaan tersebut atau membuat daftar /table subkon kepada pengusaha/Perusahaan OAP lainnya ? Tolong pokja jelaskan beserta regulasi/peraturan yang berlaku saat ini?</p> <p>2. Pada Personel Managerial, jika pada jabatan pelaksana kami melampirkan SKK Ahli Muda/Madya/Utama dan pada Pelugas Keselamatan Kerja kami melampirkan SKK Ahli keselamatan Konstruksi Muda/Madya/Utama, Apakah menggugurkan? Jika menggugurkan, Tolong pokja jelaskan beserta regulasi /peraturan yang berlaku saat ini? Karena pada IKP 17.3 huruf c angka 1, hanya</p>	5 Agustus 2024 10:56	CV. Jerega Lembah Indah

<p>menyebutkan yang di persyaratkan dalam dokumen pemilihan, tidak menyebutkan jika melampirkan SKK yang melebihi di persyaratkan</p> <p>3. Pada Peralatan Utama, Jika kami melampirkan kapasitas peralatan yang melebihi dari yang di persyaratkan apakah menggugurkan? Jika menggugurkan, Tolong pokja jelaskan beserta regulasi/peraturan yang berlaku saat ini?</p>	5 Agustus 2024 11:18	CV. KARUI
<p>Selamat siang Pokja yang terhormat..</p>		
<p>Mohon ijin Bertanya.</p>		
<p>1. Di dalam item pekerjaan ada pekerjaan pengecoran talut atau tanggul, dan kita akan bekerja dgn posisi tergenang air, kenapa tidak syaratkan Pompa air atau sejenisnya pada Peralatan yg di kompetisikan?</p>		
<p>2. Yg kedua kami meminta kepada Pokja jika ada perubahan dokumen pemilihan, agar dpal menambah waktu pemasukan penawaran..</p>		
<p>Sekian dan Terima Kasih</p>		
<p>Selamat Pagi Bapak/ibu Pokja</p>	5 Agustus 2024 11:19	CV. SKYLANDER
<p>Berikut pertanyaan kami :</p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Personil Manajerial Pelaksana bisa menggunakan SKK jenjang 5 Irigasi atau SKK sumber daya Air jenjang 7,8,dan 9?</li> <li>2. Apakah Personil Manajerial dengan Jabatan Petugas K3 bisa menggunakan Ahli K3 Konstruksi Jenjang 7,8,atau 9 mengingat Pekerjaan utama Shet Pile mempunyai Resiko Pekerjaan yang Tinggi</li> <li>3. Apakah untuk kapasitas peralatan excavator dapat melebihi dari yang tertera didalam dokumen pilihan?</li> </ol>		
<p>Kepada Pokja Pemilihan: 08 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua</p>	5 Agustus 2024 11:30	CV. TITO JAYA
<p>Pertanyaan terlampir</p>		
<p>Salam Fair Play</p>		
<p>Penjelasan Panitia</p>		
<p><b>Uraian</b></p>	<p><b>Tanggal</b></p>	<p><b>Pengirim</b></p>
<p>Selamat pagi bapak/ibu/saudara/i sekalian. Pada hari ini Senin tanggal 05 Agustus 2024 pukul 10.00 WIT s/d 12.00 WIT waktu SPSE diadakan Penjelasan Dokumen Kualifikasi (aanwijzing) Pekerjaan melalui Aplikasi SPSE versi 4.5 untuk paket pekerjaan <b>Pengendalian Banjir Sungai TOR</b> di Kabupaten Sarmi dengan Kode Tender <b>8285041</b>. Selanjutnya kepada peserta tender dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan terkait Dokumen Pemilihan yang masih belum jelas atau masih membutuhkan penjelasan.</p>	5 Agustus 2024 10:12	POKJA 8
	5 Agustus 2024	POKJA 8

Apakah tender ini diberikan preferensi harga jika menyampaikan TKDN ?  
Tidak diberikan preferensi

14:19

Apakah pengalaman pelakasa bisa menggunakan pengalaman gedung,  
jembatan atau lainnya ? Bisa

Untuk peralatan excavator long arm apakah sudah sesuai ? Karena di  
Jayapura excavator long arm sangat jarang, apa bisa diganti dengan  
excavator biasa, contoh komatsu PC 210 - 10 MO (165 HP) ? Mengingat  
Pertanyaan Teknis Pokja Akan dikoordinasi Ke PPK Dinas Dinas Pekerjaan  
Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi  
Papua dan apabila ada perubahan Pokja akan menerbitkan Addendum  
Dukumen Pemilihan

Jabawan PPK

-> Pekerjaan utama pada paket pekerjaan ini adalah Pekerjaan Normalisasi  
sungai mencakup galian mekanis dan perkuatan tebing sungai  
menggunakan bronjong, Pekerjaan Struktur meliputi pemasangan sheetpile  
untuk melindungi abutment jembatan. Excavator Long Arm dan excavator  
standart diperlukan untuk melakukan pekerjaan utama normalisasi sungai  
yakni galian mekanis dan galian untuk dudukan bronjong sebagai perkuatan  
tebing sungai. Dari hasil perencanaan, didapatkan lokasi sungai yang  
memiliki lebar lebih dari 8m (dapat peserta lihat pada dokumen gambar  
teknis) dan juga akan ada pekerjaan pembuatan aliran air sungai baru  
sehingga akan lebih efektif menggunakan excavator LongArm. Sementara  
excavator standart digunakan untuk menggali galian untuk dudukan  
beronjong. Selain itu excavator standart juga dapat dipersiapkan untuk  
membantu pekerja mengangkut batu isian dari beronjong agar pekerjaan  
lebih cepat mengingat waktu pelaksanaan yang cukup singkat.

Terima kasih atas pertanyaannya.

1.Pada LDP persyaratan Excavator long arm dengan kapasitas 140 HP. selain  
kapasitas tenaga/power alat (140HP), apakah ada ketentuan minimal panjang  
lengan excavator long arm? Mengingat Pertanyaan Teknis Pokja Akan  
dikoordinasi Ke PPK Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan  
Dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dan apabila ada perubahan Pokja  
akan menerbitkan Addendum Dukumen Pemilihan

5 Agustus 2024  
14:25

POKJA 8

Jawaban PPK

Untuk Kapasitas 140HP merupakan Kapasitas minimal yang diperlukan sehingga  
dipersilahkan untuk menawarkan excavator dengan kapasitas diatas 140HP.  
Selain itu untuk membedakan dengan excavator standar maka akan ditambahkan  
kapasitas minimal panjang lengan excavator long arm untuk membedakan  
dengan excavator standart. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas  
pertanyaannya.

2.Melihat BoQ dan gambar teknis, ada pekerjaan beronjong dan struktur  
sheetpile. Dalam pelaksanaan pekerjaan untuk memudahkan, diperlukan pompa  
air untuk membuang air sungai dititik2 pekerjaan akan dilaksanakan, apakah ppk  
/dinas PU telah memperhitungkan penggunaan alat pompa air tersebut dalam  
RABnya? Mengingat Pertanyaan Teknis Pokja Akan dikoordinasi Ke PPK Dinas  
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Papua dan apabila ada perubahan Pokja akan menerbitkan Addendum  
Dukumen Pemilihan

Jawaban PPK

Terima kasih atas sarannya. Akan dipertimbangkan dan jika ada perubahan maka akan dibuat addendum dokumen spesifikasi teknis. Sebagai informasi Dalam pekerjaan ini, dinas PUPR-PKP Prov. Papua hanya dapat memperhitungkan biaya mobilisasi sesuai yang ada dalam tabel Mobilisasi alat pada BoQ. Alat-alat lain diluar itu mohon menjadi komponen yang diperhitungkan dalam penawaran harga peserta masing-masing.

3.Mengingat tingkat resiko K3 pekerjaan ini adalah sedang, apakah boleh menawarkan tenaga ahli K3 ? Mengingat Pertanyaan Teknis Pokja Akan dikoordinasi Ke PPK Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dan apabila ada perubahan Pokja akan menerbitkan Addendum Dokumen Pemilihan

Jawaban PPK

Terima kasih atas pertanyaannya. Akan dilakukan addendum dokumen spesifikasi teknis.

Terima kasih atas koreksi dan pertanyaannya. Akan dilakukan addendum dokumen spesifikasi teknis.

5 Agustus 2024  
14:29

POKJA 8

1.Pada bagian pekerjaan yang di subkontraktorkan, pekerjaan yang wajib di subkontaktorkan yang bertujuan untuk pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua (pengusaha OAP). Jika kami selaku pengusaha/Perusahaan OAP, apakah kami tetap harus mensubkontraktorkan pekerjaan tersebut atau membuat daftar /table subkon kepada pengusaha/Perusahaan OAP lainnya ? Tolong pokja jelaskan beserta regulasi/peraturan yang berlaku saat ini? Untuk pelaku Usaha Papua Tidak diberlakukan

5 Agustus 2024  
14:33

POKJA 8

Jawaban PPK

kewenangan Pokja untuk menjawab hal-hal terkait proses pemilihan penyedia (evaluasi tender). Terima kasih atas pertanyaannya.

2.Pada Personel Managerial, jika pada jabatan pelaksana kami melampirkan SKK Ahli Muda/Madya/Utama dan pada Petugas Keselamatan Kerja kami melampirkan SKK Ahli keselamatan Konstruksi Muda/Madya/Utama, Apakah menggugurkan? Jika menggugurkan, Tolong pokja jelaskan beserta regulasi/peraturan yang berlaku saat ini? Karena pada IKP 17.3 huruf c angka 1, hanya menyebutkan yang di persyaratkan dalam dokumen pemilihan, tidak menyebutkan jika melampirkan SKK yang melebihi di persyaratkan Tidak menggugurkan dan Bisa melampirkan SKK Ahli Muda/Madya/Utama (Personel Managerial Pelaksana maupun Petugas K3)

Jawaban PPK

kewenangan Pokja untuk menjawab hal-hal terkait proses pemilihan penyedia (evaluasi tender). Terima kasih atas pertanyaannya.

3.Pada Peralatan Utama, Jika kami melampirkan kapasitas peralatan yang melebihi dari yang di persyaratkan apakah menggugurkan? Jika menggugurkan, Tolong pokja jelaskan beserta regulasi/peraturan yang berlaku saat ini? Mengingat Pertanyaan Teknis Pokja Akan dikoordinasi Ke PPK Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dan apabila ada perubahan Pokja akan menerbitkan Addendum Dokumen Pemilihan

Jawaban PPK



<p>Secara teknis pelaksanaan pekerjaan tidak ada masalah. Terkait proses pemilihan penyedia (evaluasi tender) menjadi kewenangan pokja untuk menjawab /menjelaskan.</p>		
<p>1.Di dalam item pekerjaan ada pekerjaan pengecoran talut atau tanggul, dan kita akan bekerja dgn posisi tergenang air, kenapa tidak syatkan Pompa air atau sejenisnya pada Peralatan yg di kompetisikan? Mengingat Pertanyaan Teknis Pokja Akan dikoordinasi Ke PPK Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dan apabila ada perubahan Pokja akan menerbitkan Addendum Dukumen Pemilihan</p>	<p>5 Agustus 2024 14:34</p>	<p>POKJA 8</p>
<p>Jawaban PPK</p> <p>-&gt; Terima kasih atas sarannya. Akan dipertimbangkan dan jika ada perubahan maka akan dibuat addendum dokumen spesifikasi teknis. Sebagai informasi Dalam pekerjaan ini, dinas PUPR-PKP Prov. Papua hanya dapat memperhitungkan biaya mobilisasi sesuai yang ada dalam label Mobilisasi alat pada BoQ. Alat-alat lain diluar itu mohon menjadi komponen yang diperhitungkan dalam penawaran harga peserta masing-masing.</p> <p>2.Yg kedua kami meminta kepada Pokja jika ada perubahan dokumen pemilihan, agar dpat menambah waktu pemasukan penawaran..? Akan dipertimbangkan</p> <p>-&gt; kewenangan Pokja untuk mejawab hal-hal terkait proses pemilihan penyedia (evaluasi tender). Terima kasih atas pertanyaannya.</p>		
<p>1.pakah Personil Manajerial Pelaksara bisa menggunakan SKK jenjang 5 Irigasi atau SKK sumber daya Air jenjang 7,8,dan 9? Bisa</p> <p>2.Apakah Personil Manajerial dengan Jabatan Pelugas K3 bisa menggunakan Ahli K3 Konstruksi Jenjang 7,8,atau 9 mengingat Pekerjaan utama Shet Pile mempuyai Resiko Pekerjaan yang Tinggi ? Bisa</p> <p>3.Apakah untuk kapasitas peralatan excavator dapat melebihi dari yang tertera didalam dokumen pilihan? Mengingat Pertanyaan Teknis Pokja Akan dikoordinasi Ke PPK Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua dan apabila ada perubahan Pokja akan menerbitkan Addendum Dukumen Pemilihan</p>	<p>5 Agustus 2024 14:35</p>	<p>POKJA 8</p>
<p>Jawaban PPK</p> <p>(jawaban 1&amp;2) kewenangan Pokja untuk mejawab hal-hal terkait proses pemilihan penyedia (evaluasi tender). Terima kasih atas pertanyaannya.</p> <p>(jawaban 3) secara teknis pelaksanaan pekerjaan tidak ada masalah. Terkait proses pemilihan penyedia (evaluasi tender) menjadi kewenangan pokja untuk menjawab/menjelaskan.</p>		
<p>Terima kasih atas pertanyaanya</p> <p>Jawaban pada lampiran berikut.</p>	<p>5 Agustus 2024 14:45</p>	<p>POKJA 8</p>
<p>1. Pekerjaan utama pada paket pekerjaan ini adalah : <b>Pekerjaan Normalisasi sungai</b> mencakup galian mekanis dan perkuatan tebing sungai menggunakan bronjong, Pekerjaan Struktur meliputi pemasangan sheetpile untuk melindungi abutment jembatan. Excavator Long Arm dan excavator standart diperlukan untuk melakukan pekerjaan utama</p>	<p>5 Agustus 2024 14:47</p>	<p>POKJA 8</p>

normalisasi sungai yakni galian mekanis dan galian untuk dudukan bronjong sebagai perkuatan tebing sungai. Dari hasil perencanaan, didapatkan lokasi sungai yang memiliki lebar lebih dari 8m (dapat peserta lihat pada dokumen gambar teknis) dan juga akan ada pekerjaan pembuatan allran air sungai baru/badan sungai baru sehingga akan lebih efektif menggunakan excavator LongArm. Sementara excavator standart digunakan untuk menggali galian untuk dudukan beronjong. Selain itu excavator standart juga dapat dipersiapkan untuk membantu pekerja mengangkut batu isian dari beronjong agar pekerjaan lebih cepat mengingat waktu pelaksanaan yang cukup singkat. Terima kasih atas pertanyaannya.

2. Memperhitungkan jumlah volume dari tiap item pekerjaan, contohnya adalah pekerjaan Galian mekanis yang sangat besar yakni 45ribuan kubik maka jumlah peralatan sudah sesuai. Terima kasih atas pertanyaannya.

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. GEMILANG KARYA PRATAMA	{156657041}-{8285041}-{harga}.rhs	9 Agustus 2024 09:07	6f07797f0330176cea1a150cf8d0485d
PT. GEMILANG KARYA PRATAMA	{156657041}-{8285041}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	9 Agustus 2024 09:07	3328505b308f7807c42c86ee2cd73691
CV. BINA CIPTA PAPUA	{156379041}-{8285041}-{harga}.rhs	9 Agustus 2024 13:15	21655cd6c7bf925810c5ea6e00c1ccc6
CV. BINA CIPTA PAPUA	{156379041}-{8285041}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	9 Agustus 2024 13:15	80500278192cfd95fedc2a9924b49e8b
CV. HOSANNA PRATAMA MANDIRI	{156390041}-{8285041}-{harga}.rhs	9 Agustus 2024 13:57	04476aaa51eadda34142a3c52cb43030
CV. HOSANNA PRATAMA MANDIRI	{156390041}-{8285041}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	9 Agustus 2024 13:59	52d726ded467b7c72f085caa60e31ee9
CV. SPARTA ENGINEERING	{156577041}-{8285041}-{harga}.rhs	9 Agustus 2024 14:36	6fc9abac779338ef4bf8ce6c31b2c87e
CV. SPARTA ENGINEERING	{156577041}-{8285041}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	9 Agustus 2024 14:37	0458b60121c9b01fe99b9f9c246ae8f7
PT. SUN WIJAYA MANDIRI	{156456041}-{8285041}-{harga}.rhs	9 Agustus 2024 13:24	442d3c3742c0bf1f7405cd439595c8df
PT. SUN WIJAYA MANDIRI	{156456041}-{8285041}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	9 Agustus 2024 13:25	85b112ae49f95e3568953c37bafc1c75
CV. CENDERAWASIH MANDIRI	{156380041}-{8285041}-{harga}.rhs	9 Agustus 2024 13:51	d78e182b446741408e51c3fc20e8fe35
CV. CENDERAWASIH	{156380041}-{8285041}-{administrasi-	9 Agustus	c5240687743212cf7a22efa2

## Hasil Evaluasi

## Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. BINA CIPTA PAPUA	Lulus	
CV. CENDERAWASIH MANDIRI	Lulus	
CV. HOSANNA PRATAMA MANDIRI	Lulus	
PT. SUN WIJAYA MANDIRI	Lulus	
CV. SPARTA ENGINEERING	Lulus	
PT. GEMILANG KARYA PRATAMA	Lulus	

## Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. BINA CIPTA PAPUA	Lulus	
CV. CENDERAWASIH MANDIRI	Tidak Lulus	- Kebenaran Perjanjian Sewa Peralatan Exavator Long Arm tidak dapat di klarifikasi
CV. HOSANNA PRATAMA MANDIRI	Tidak Dievaluasi	
PT. SUN WIJAYA MANDIRI	Tidak Lulus	- Daftar peralatan Utama yang di tawarkan Tidak memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan dan Addendum Dokumen Pemilihan. Sebagaimana tertuang dalam Bab IV Huruf F angka 2.
CV. SPARTA ENGINEERING	Tidak Dievaluasi	
PT. GEMILANG KARYA PRATAMA	Tidak Lulus	- Tidak memenuhi Jumlah Peralatan minimal peralatan utama Exavator Standar karena bukti Invoice Exavator atas nama Tinje Tunggal memiliki Kwitansi Pembelian Namun tidak ada keterangan Identitas Pembeli maupun Penjual.- Bukti Invoice 2 Unit Peralatan Exavator Komatsu PC-200 - 800

milik pemberi Sewa An. PT. Pacifik Abadi Perkasa bukan Merupakan type Exavator Long Arm.- Surta Perjanjian Subkontrak tertulis Nama dan Lokasi Pekerjaan serta uraian pekerjaan yang berbeda yang tertera dalam dokumen pemilihan

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoraksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
CV. BINA CIPTA PAPUA	Rp. 12.215.567.404,19	Rp. 12.215.567.404,19	Lulus	
CV. CENDERAWASIH MANDIRI			Tidak Dievaluasi	
CV. HOSANNA PRATAMA MANDIRI			Tidak Dievaluasi	
PT. SUN WIJAYA MANDIRI			Tidak Dievaluasi	
CV. SPARTA ENGINEERING			Tidak Dievaluasi	
PT. GEMILANG KARYA PRATAMA			Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
CV. BINA CIPTA PAPUA	Lulus	
CV. CENDERAWASIH MANDIRI	Lulus	
CV. HOSANNA PRATAMA MANDIRI	Tidak Lulus	- Tidak menyampaikan sertifikat standar yang telah terverifikasi dan hasil tangkapan layar laman OSS untuk sertifikat standar yang sedang menunggu verifikasi. Sesuai dengan persyaratan kualifikasi dalam LDK Poin 3 Huruf b dan c.
PT. SUN WIJAYA MANDIRI	Lulus	

CV. SPARTA ENGINEERING	Tidak Lulus	- Tidak menyampaikan bukti kepemilikan peralatan Exavator Long Arm Komatsu PC200-81c An. PT. Kusuma Arum yaitu kwitansi dan berita acara serah terima barang dengan nomor seri C78896 adalah sama dengan bukti invoice Exavator Long Arm Komatsu PC200-7 dengan seri C78896 yang merupakan bukti invoice untuk exavator yang lain. Sesuai dengan persyaratan Dalam Dokumen Pemilihan Bab. III E.28.14.b.2).b.(c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa. Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.
PT. GEMILANG KARYA PRATAMA	Lulus	
Pembuktian Kualifikasi		
<b>Peserta</b>	<b>Lulus</b>	<b>Uraian</b>
CV. BINA CIPTA PAPUA	Lulus	
CV. CENDERAWASIH MANDIRI	Tidak Dievaluasi	
CV. HOSANNA PRATAMA MANDIRI	Tidak Dievaluasi	
PT. SUN WIJAYA MANDIRI	Tidak Dievaluasi	
CV. SPARTA ENGINEERING	Tidak Dievaluasi	
PT. GEMILANG KARYA PRATAMA	Tidak Dievaluasi	
Harga Negosiasi		
<b>Peserta</b>	<b>Harga Negosiasi</b>	

CV. BINA CIPTA PAPUA	Rp. 12.215.567.404,19
CV. CENDERAWASIH MANDIRI	
CV. HOSANNA PRATAMA MANDIRI	
PT. SUN WIJAYA MANDIRI	
CV. SPARTA ENGINEERING	
PT. GEMILANG KARYA PRATAMA	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
CV. PASKALI JAYA	3 Agustus 2024 00:00
CV. BANGUN PAPUA RAYA	2 Agustus 2024 22:11
CV. SKYLANDER	2 Agustus 2024 20:46
CV. DUTA CENDRAWASIH PRATAMA KONSULTAN	2 Agustus 2024 21:09
CV. AKUSARA CENDERAWASIH PUTRA	2 Agustus 2024 21:38
CV. NELFIN JAYA PAPUA	2 Agustus 2024 17:19
PT. Putra Papua Mandiri Sejahtera	2 Agustus 2024 17:33
PT. NADI AWIN PERKASA	2 Agustus 2024 19:36
CV. AJI KENCANA	2 Agustus 2024 19:38
Ansus Bersaudara	2 Agustus 2024 20:10
CV. LUISTIEN	3 Agustus 2024 07:38
CV. PAPUA MEMBANGUN	3 Agustus 2024 10:41
CV. PUTRA MENAWI INDAH	3 Agustus 2024 13:05
CV. TIGA BERLIAN	3 Agustus 2024 13:47
CV. SAMAH SURYA GEMILANG	3 Agustus 2024 14:14
CV. BINTANG JAYA RUMAMBI	3 Agustus 2024 14:19
CV. DAMOSINDO SEJAHTERA	3 Agustus 2024 15:25
PT. YEPQ ARIKA	3 Agustus 2024 15:36

PT. GRAHA PRASARANA SENTOSA	3 Agustus 2024 20:51
CV. DWI KARYA PAPUA	3 Agustus 2024 21:46
CV. PUTRI NONOMI	3 Agustus 2024 21:55
Pison Global	3 Agustus 2024 22:18
PT. WENHAS KARYA MANDIRI KASIH	3 Agustus 2024 22:43
CV. GOLDEN CAKRAWALA	3 Agustus 2024 18:01
CV. KINOTABI JAYA LESTARI	4 Agustus 2024 10:19
CV. PELANGI DWI PAPUA	4 Agustus 2024 14:45
CV. Ganesha Arllo	5 Agustus 2024 00:27
CV. CAHAYA RITGE MANDOW	5 Agustus 2024 00:35
CV. TUJUHDUA SEJAHTERA MANDIRI	5 Agustus 2024 05:41
CV. PAPUA PALESAN PERKASA	5 Agustus 2024 06:30
CV. ANUGRAH	5 Agustus 2024 09:17
CV. TETELESTAI	5 Agustus 2024 09:20
PT. IRUWINASI	5 Agustus 2024 09:59
CV. Sentanindo Harapan Papua	5 Agustus 2024 10:16
PT GREEN DIAMOND INDONESIA	5 Agustus 2024 10:32
CV. Jerega Lembah Indah	5 Agustus 2024 10:37
CV. TALENTA PAPUA INDAH	5 Agustus 2024 10:39
CV. TITO JAYA	5 Agustus 2024 10:43
CV. ANDALAN KARYA PAPUA	5 Agustus 2024 11:13
CV. KARUI	5 Agustus 2024 11:17
PT. PRATAMA SINAR PAPUA	5 Agustus 2024 11:31
KARYA JAYA KONSULTAN	5 Agustus 2024 12:06
SADA CREASI PAPUA	5 Agustus 2024 14:43
CV. MUTIARA HITAM PAPUA	5 Agustus 2024 14:41
SERHAR JESSLYN KONTRAKTOR	6 Agustus 2024 08:11
PT. MACCA TEKNIK MANDIRI	6 Agustus 2024 10:26

CV.GOLONGAN MANDIRI	6 Agustus 2024 12:11
CV. BUSROY	6 Agustus 2024 12:15
PT. GAMALIEL JAYA ABADI	6 Agustus 2024 12:57
Jatim Logam	6 Agustus 2024 15:51
PT. RAUNG JAYA PERKASA	6 Agustus 2024 16:54
CV. RAJAWALI KARYA KONSTRUKSI	6 Agustus 2024 08:46
CV. LOUPIKA SILALOU	6 Agustus 2024 18:03
CV. BERDIKARI PAPUA PERKASA	3 Agustus 2024 10:37
PT. Tanggul Sindyuh Bahagia	8 Agustus 2024 11:30
PT.CALVARY ABADI	8 Agustus 2024 12:30
CV. MALESUNG	8 Agustus 2024 15:18
PT Geo Indogreen Karya	8 Agustus 2024 18:18
CV. AY KONSTRUKSI	8 Agustus 2024 21:46
CV. IDE UMINA	2 Agustus 2024 20:09
PT. GEMILANG KARYA PRATAMA	5 Agustus 2024 11:35
CV. BINA CIPTA PAPUA	2 Agustus 2024 17:21
CV. HOSANNA PRATAMA MANDIRI	2 Agustus 2024 18:37
CV. SPARTA ENGINEERING	4 Agustus 2024 18:28
PT. SUN WIJAYA MANDIRI	2 Agustus 2024 22:23
CV. CENDERAWASIH MANDIRI	2 Agustus 2024 17:23

Pengumuman Pemenang			
Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	CV. BINA CIPTA PAPUA (Pemenang)	Rp. 12.215.567.404,19	

Sanggah Pemilihan		
Sanggahan	Tanggal	Pengirim
Kategori	27 Agustus 2024	



- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi	14:47	CV. HOSANNA PRATAMA MANDIRI
Berikut kami sampaikan sanggahan kami		
Jawaban Sanggahan Terlampir	29 Agustus 2024 11:36	POKJA 8

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	POKJA 8
Nomor SK	020/005/SP-BPBJ/PAPJAN/2024
Nama	NIP
ADI YUWONO, SE	197412052007011026
LEONARDO F. SAMORI	198010022009021005
JONATHAN TODINGBUA, ST	197612172014031001
SUGITO, S.Kep.Ns	197807021998031002
JUSNELLI	197402082007011019